SMLOUVA O DÍLO č. 24/2013
uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění
Smluvní strany

OBJEDNATEL:


Statutární město Ostrava 
Městský obvod Martinov







Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava - Martinov 



Oprávněný zástupce


Karel Civín – starosta městského obvodu
Zástupce při jednáních ve věcech



technických

Josef Janík – technický a stavební dozor


smluvních

Karel Civín – starosta městského obvodu

Bankovní spojení


Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu



27-1651059369/0800
IČ




00845451



DIČ




CZ00845451
Tel., fax



724 181 321, 599 423 109
(dále jen objednatel)
ZHOTOVITEL:


Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 237/ 57,






747 06  Opava
Oprávněný zástupce


Petr  Šafrán

Zástupce při jednáních ve věcech



technických

Petr Šafrán,  Jiří Kožaný


smluvních

Petr  Šafrán
Bankovní spojení


Česká spořitelna Opava
Číslo účtu



2437420349/0800
IČ




29391687
DIČ




CZ29391687
tel.,




553 734 767,  602 525 657

Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38411
(dále jen zhotovitel)


1. 
Výchozí údaje

Název stavby:

Místní komunikace K Obecníku
Místo stavby:

Ostrava - Martinov
2. 
Předmět smlouvy 
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle článku 4. této smlouvy.
2.1.
Předmětem zakázky je provedení místní komunikace K Obecníku dle projektové dokumentace pro výběr dodavatele a výkazu výměr, vypracované  projekční kanceláří Ing. Ivo Kurka, Šeříková 36, 700 30 Ostrava - Výškovice
2.2.
Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti projektové dokumentaci stavby, výhradně však na základě požadavku objednatele.
Nepředvídatelné vícepráce budou řešeny v průběhu stavby zápisy ve stavebním deníku. Zhotovitel zpracuje na tyto položkový oceněný rozpočet s výkazem výměr a tento předá objednateli k odsouhlasení. Na všechny vícepráce bude uzavřený předem písemný smluvní dodatek před dokončením stavby, který vystaví zhotovitel a předá jej k odsouhlasení objednateli.

2.3. 
Objednatel předává zhotoviteli stanoviska a vyjádření správních orgánů a majitelů inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje všechna stanoviska ve vyjádřeních zajistit, zejména ze stavebního povolení / ohlášení /. 
2.4. 
Dílo bude realizováno tak, aby bylo ekonomicky co nejméně náročné a aby nedošlo k zvýšení provozních nákladů.
2.5.
Zhotovitel stavby bude zajišťovat a předá objednateli: / bez těchto není možné stavbu předat a převzít /
- dodržení platných norem ČSN, předpisů a nařízení
- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení

- prohlášení o shodě

3. 
Cena díla
Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení stavby v požadovaném termínu dle předmětu smlouvy jsou kryty pevnou smluvní cenou. Nabídková cena dle rozpočtu díla je cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace stavby. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. jako cena pevná. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např. poplatky za dopravní značení, poplatky za skládku, připojovací poplatky SME a.s.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Cena se sníží o neprovedené práce a dodávky zapsané ve stavebním deníku, odpočtem z položkového rozpočtu.

Celková cena za dílo je stanovena ve výši: 
Cena bez DPH



617.647,-- Kč


DPH  21%




129.706,-- Kč


Cena celkem vč. DPH
     

747.353,-- Kč
Výše DPH je stanovena dle zák. č. 588/92 Sb v platném znění.
Objednatel prohlašuje, že předmětná komunikace neslouží k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.
Poskytovatel plnění prohlašuje, že při uzavření smluvního vztahu není nespolehlivým plátcem (zákon 235/2004 Sb., § 106a) a v případě, že by se jim stal v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu, bezodkladně sdělí písemně tuto informaci příjemci plnění, tj. městskému obvodu Martinov, DIČ CZ00845451 na adresu Úřad městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00  Ostrava – Martinov. V tomto případě bude DPH uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.

4. 
Termíny realizace stavby
Zahájení práci a předání staveniště

- srpen 2013
Ukončení a předání objednateli 

- nejpozději do 30 dnů od zahájení
5. 
Požadavky na zhotovitele
5.1. 
Předložit objednateli před zahájením díla harmonogram postupu prací, který bude odsouhlasen objednatelem a provozovatelem díla včetně plánovaných kontrol.

5.2.
Vybudovat staveniště, ZS a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, a po ukončení stavby  uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování staveniště, ZS a jejích udržování a deponie materiálů jsou zahrnuty do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí střežení staveniště na své náklady a odpovědnost. Rovněž náklady na odebranou el. energii a vodu hradí zhotovitel v souladu s platnými předpisy.

5.3. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5.4.
Provést dodávku z materiálu uvedených v projektové dokumentaci, použití jiných materiálu než v projektu uvedených je možné jen s písemným souhlasem objednatele a projektanta.
Materiály a stavební dílce, které neodpovídají dohodnutým podmínkám, či nebyly dodatečně schválený objednatelem, je povinen zhotovitel na pokyn objednatele ze staveniště odstranit. Pokud tak neučiní ve lhůtě k tomu stanovené, či přiměřené, je oprávněn toto provést objednatel na náklady zhotovitele.
5.5.
Účastnit se na pozvání objednatele všech jednání, týkajících se díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.
5.6.
Za škody, které vzniknou třetím osobám v souvislosti se zhotovením díla a před jeho předáním objednateli odpovídá zhotovitel.
5.7.
Nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5.8.
Za veškeré škody na stavebních materiálech, dílech a smontovaných částech, jakož i na stavebních mechanismech a stavbě jako celku do okamžiku předání a převzetí díla, či do okamžiku splnění svého závazku ve smyslu doby plnění díla odpovídá zhotovitel.
5.9.
Zhotovitel bude práce provádět tak, aby nepřerušil cestu ani neomezil provoz na komunikaci, provedl přejezdy k rod. domkům a seznámil písemně majitelé RD o prováděných pracích, případně nástupy prací.

5.10.
Před zahájením zemních prací uchazeč zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru stavby.

5.11. Uchazeč si zajistí u ÚMOb Martinov – silničního správního úřadu povolení zvláštního užívání, příp. uzávěry místní komunikace.
5.12. Po ukončení stavby provede uchazeč její geometrické zaměření, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, které bude součástí ceny díla.

6. 
Stavební deník
6.1.
Zhotovitel vede po celou dobu výstavby stavební deník předepsaným způsobem, který bude na stavbě přístupný. 
6.2. 
Stavební deník musí obsahovat:

· Základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů.

· Základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby.

· Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

· Přehled smluv a dodatků, případně změn.

6.3.
Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

6.4.
Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

· Datum zápisů, počasí, stav pracovníků,

· Časový postup prací a jejich kvalitu,

· Druh použitých materiálů a technologií,

· Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

· Stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělku.

6.5. 
Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

6.6. 
Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést (po výzvě) připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

6.7.
Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělku.

6.8.
Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý čitelný průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6.9.
Ve stavebním deníku budou zaznamenány samostatným zápisem také vícepráce nebo méněpráce, potvrzené zhotovitelem, objednatelem, stavebním dozorem a projektantem. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě.
6.10.
Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
7. 
Předání a převzetí díla

7.1.
O předání díla nebo jeho části sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje:
a) Označení díla

b) Označení objednatele a zhotovitele

c) Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části
e) Prohlášení objednatele že dílo nebo jeho část přejímá

f) Datum a místo sepsaní zápisu

g) Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h) Seznam převzaté dokumentace

i) Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části

j) Termín vyklizení staveniště

k) Datum ukončení záruky na dílo

l) Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
7.2.
Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná (jako v případě že zhotovitel odmítá dokončení díla).
7.3.
Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle skutečného provedení, včetně prohlášení o shodě a zaměření geodetické a geometrické.
7.4.
Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za

nutné.

8.
Platební podmínky
8.1.
Na prováděné práce nebude poskytnuta žádná záloha. Fakturace bude provedena po celkovém dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
8.2.
Datum splatnosti daňových dokladů (faktur ) je stanoven na termín 14 dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. 

8.3.
Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:

· označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho pořadové číslo

· obchodní název a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)

· popis předmětu dodávky dle SOD

· datum vystavení a odeslání

· označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce

· datum splatnosti
· v případě, že plní funkcí běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitostí dle zák. č. 588/92 Sb., § 12 o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
· přílohu tvořenou soupisem provedených prací

8.4.
Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky.

Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě o dílo.

9.
Odpovědnost za vady  -  záruky
9.1.
Zhotovitel přebírá záruky po dobu od předání a převzetí kompletně dokončeného díla
- 60 měsíců na stavební práce

9.2.
Závady zjištěné v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů od doručení reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.

9.3.
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce díla

b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dle čl. 8.1 od předání a převzetí komplexně dokončeného díla.

9.4.
Objednatel při zjištění vady uvědomí písemně zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Nebyla-li lhůta navržena, platí lhůta jako při přejímce - 5 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, přičemž v pochybnostech se má za to, že reklamace byla doručena den od jejího prokazatelného odeslání.

9.5
Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují – o dalších 24 měsíců po skončení obecné záruky dle čl. 8.1.
9.6
Pokud není zřejmé, z jaké příčiny došlo k vadě díla a tedy není zřejmé, která ze smluvních stran je povinna nést náklady s odstraněním vady, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na soudního znalce s posouzením příčin vady, pro určení odpovědnosti.

Do doby vypracování znaleckého posudku nese náklady s odstraněním vady díla zhotovitel, který je v těchto sporných případech povinen vady díla odstranit, jako by za ně odpovídal. 
9.7.
Smluvní strany se dohodly, že obchodně zakázkové vztahy, neuvedené v této smlouvě se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. 

10.
Smluvní pokuty
10.1.
Za prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
10.2.
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s nesplněním termínu odstranění vad z přejímky i za vady uplatněné v záruční době.

11. 
Závěrečná ujednání
11.1
Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě, které musí být zhotoveny před vlastním provedením změny, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci.
11.2.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.

11.3.
Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu.

11.4.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

O uzavření této smlouvy o dílo rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Martinov dne 12. srpna 2013 usnesením č. 171/1M. Stejným usnesením zmocnilo starostu MOb Martinov k jejímu podpisu.
V Ostravě- Martinově dne: 26. srpna 2013


V Opavě dne: 26. srpna 2013
…………………………………………..


………..………………………………..

     Objednatel:





          Zhotovitel:


 Karel   C I V Í N




               Petr   Š A F R Á N 

     starosta městského obvodu




   jednatel společnosti
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